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ДОГОВОР № 29/09/к
на осуществление работ по авторскому надзору на выполнение работ по строительству объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К1 до К33» и объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К47 до К53»
г. Смоленск
«30» сентября 2016 года
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СМУП «Горводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Бортниковой С. А., действующей на основании Устава и распоряжения Главы г. Смоленска №163-лс от 25.02.2016 г., с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Архитектоника» (ООО «Архитектоника»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Осипчука Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, далее именуемые «Стороны», по результатам проведённой в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд СМУП «Горводоканал» от 18.03.2015 г. закупки у единственного поставщика заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению работ по авторскому надзору (далее - Работа) на выполнение работ по строительству объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К1 до К33» и объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К47 до К53» (далее – «Объект»).

1.2. Требования к ведению авторского надзора определяются СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений» (далее - СП 246.1325800.2016) и Договором.
1.3. Авторский надзор осуществляется в целях обеспечения соответствия архитектурно - строительных, технологических и других технических и технико - экономических показателей объекта решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной проектной документации.
1.4. Основные задачи авторского надзора:
а) контроль за соответствием выполнения строительно - монтажных работ проектной документации;

б) своевременное решение всех технических вопросов по проектной документации, возникающих в процессе строительства;

в) решение вопросов, связанных с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в объёме, порядке и сроки, установленные Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
2.1. Цена Договора составляет с учетом дефлятора на 3 квартал 2016 года 217 463 (Двести семнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 18% в сумме 33 172,32 руб. из которых 52 827 (Пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС -18%, на выполнение работ при строительстве объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К1 до К33» и 164 636 (Сто шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 00 копеек, в том числе НДС -18%, на выполнение работ при строительстве объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К47 до К53» (1 этап – 6 053 руб. 00 коп.; 2 этап – 147 404 руб. 00 коп.; 3 этап 11 179 руб. 00 коп.).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.3. Промежуточная оплата выполненных работ не производится.

2.4. Оплата работ в полном объёме производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию при условии представления Исполнителем в адрес Заказчика следующих документов:

- оформленного надлежащим образом журнала авторского надзора;

- сводный отчет по результатам осуществления авторского надзора за строительством объекта;

- акт выполненных работ в 2 экземплярах;

- счет на оплату выполненных работ. 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ: 
- начало выполнения работ – с момента заключения Договора; 
- окончание выполнения работ – дата получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. При заключении Договора либо в ходе его исполнения передать Исполнителю перечень основных видов строительно - монтажных работ, подлежащих авторскому надзору (Приложение 1). 

4.1.2.
Производить приёмку и оплату работ по осуществлению авторского надзора в соответствие с условиями Договора.
4.1.3.
Содействовать Исполнителю по исполнению им своих обязанностей по Договору.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Осуществлять текущий контроль над ходом выполнения работ по авторскому надзору в рамках Договора.

4.2.2. При необходимости приглашать специалистов, осуществляющих авторский надзор на строительную площадку, в том числе в выходные и праздничные дни, установленные согласно действующему законодательству РФ.

Вызов специалистов, осуществляющих авторский надзор, в указанных случаях производится письмом – заявкой, направляемой посредством телефонограммы, факсимильной связи, электронной почтой, нарочным, за подписью полномочного представителя Заказчика с указанием даты и времени планируемого посещения строительной площадки.
4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Осуществлять контроль за соответствием выполнения строительно - монтажных работ проектной и разработанной на её основе рабочей документации.

4.3.2. Своевременно решать все технические вопросы по проектной и разработанной на её основе рабочей документации, возникающие в процессе строительства.

4.3.3. В соответствие с решением Заказчика принимать участие в решении вопросов, связанных с внесением в установленном порядке дополнений и изменений, необходимость которых выявилась в процессе строительства, в проектную и рабочую документацию (ГОСТ Р 21.1101-2013 и др. нормативные акты) в течение 2 рабочих дней со дня обращения Заказчика.

4.3.3. Принимать участие в освидетельствовании геодезической разбивочной основы объекта.

4.3.4. Согласовывать совместно с Заказчиком замену предусмотренных проектом материалов, изделий и конструкций, входящих в состав объекта.

4.3.5. Принимать участие в порядке выборочного контроля в проверке качества и соблюдения технологии выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также безопасности ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.6. Принимать участие в подписании всех актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей. 
4.3.7. Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением всех требований и указаний, внесённых в журнал авторского надзора за строительством. Сроки выполнения требований и указаний согласуются с Заказчиком и фиксируются в журнале авторского надзора.

4.3.8. Информировать в письменном виде Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации.

4.3.9. Письменно извещать Заказчика о принятии необходимых мер по предотвращению возможного ущерба в связи с отступлением от принятой документации при её реализации.

4.3.10. Оформлять в письменной форме замечания о выявленных недостатках выполнения работ при строительстве объекта. Об устранении указанных недостатков лицом, осуществляющим строительство, составляется акт, который подписывается данным лицом и представителем авторского надзора.

4.3.11. Обеспечивать решение вопросов, связанных с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, по заданию Заказчика, с последующим её переутверждением в соответствии с действующим законодательством.

4.3.12. Обеспечивать решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101, осуществляет контроль исполнения.

4.3.13. Обеспечивать своевременное решение всех технических вопросов по проектной документации, возникающих в процессе строительства.

4.3.14. Принимать участие в приёмке объекта в эксплуатацию.

4.3.15. Выезд специалистов группы авторского надзора на строительную площадку осуществляется в сроки установленные следующим планом-графиком:

	День посещения строительной площадки представителем авторского надзора Исполнителя
	Время 

посещения

	Понедельник
	8.00-17.00

	Среда
	8.00-17.00

	Пятница
	8.00-17.00


 В случае если фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ не совпадают с установленными календарным планом производства работ по объекту, Заказчик должен своевременно (не менее чем за пять рабочих дней) информировать Исполнителя (руководителя группы авторского надзора) о том, что подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей инженерно - технического обеспечения, подлежащие промежуточной приёмке, не готовы для освидетельствования и/или приёмки или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда группы авторского надзора. Вызов на объект представителей Исполнителя с указанием видов работ, ответственных конструкций, участков сетей, подлежащих освидетельствованию, осуществляется только Заказчиком.

4.3.16. При осуществлении авторского надзора вести журнал авторского надзора. Журнал должен быть подготовлен Исполнителем с учётом требований ГОСТ 2.105, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе, скреплён печатями Исполнителя и Заказчика и передан Заказчику для регистрации в установленном порядке в соответствующем органе государственного строительного надзора. Приказ о закреплении специалистов, осуществляющих авторский надзор, и журнал авторского надзора предоставить Заказчику в течение одного рабочего дня со дня подписания Договора.

4.3.17. Журнал авторского надзора по окончании строительства передать Заказчику.

4.3.18. Ознакомиться с проектом производства работ (ППР) и оценить соответствия принятых в нём решений, установленным в проекте организации строительства (ПОС).

4.3.19. Ознакомиться с сопроводительными документами, определяющими качество применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования (паспортами, техническими условиями, накладными, документами о качестве и т.п.), а также с протоколами, актами, иными документами, отражающими результаты входного контроля и испытаний, выполненных аккредитованными лабораториями, подтверждающих данные и сведения, приведенные в сопроводительных документах (в случае истечения сроков хранения, указанных в сопроводительных документах, или выявлении нарушений правил складирования и хранения этих материалов, изделий, конструкций и оборудования).

4.3.20. Ознакомиться с исполнительной документацией, в том числе с исполнительными схемами, состоянием элементов, конструкций и частей зданий и сооружений перед началом работ по освидетельствованию работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих промежуточной приёмке.

4.3.21. Осуществлять визуальный контроль состояния строящихся объектов капитального строительства и технологий выполнения строительно - монтажных и специальных работ, а также технический осмотр результатов их проведения.

4.3.22. Запрещать применение конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих проектно - сметной документации, требованиям строительных норм и правил, технических регламентов, технических условий и т.д.

4.3.23. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной и электробезопасности при посещении объекта.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1.
Самостоятельно определять способы выполнения работ по Договору, а также привлекать для выполнения работ за свой счет третьих лиц. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ, в том числе за работы, выполненные привлеченными Исполнителем третьими лицами и наличие у третьих лиц лицензии (аккредитации), необходимой для проведения соответствующих работ.

4.4.2.
Беспрепятственно посещать объект для выполнения принятых по Договору обязательств. 

4.4.3. 
Знакомиться с необходимой технической документацией, относящейся к объекту.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2.
Ответственность по Договору наступает, если нарушившая Сторона не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действий непреодолимой силы (форс – мажора).

5.3.
В случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора. 

5.5.
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 % от цены Договора.

5.6.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в п. 2.4. Договора, на 2 дня и более, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 1 % от цены Договора. 
5.7.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При неуплате Исполнителем начисленных неустоек (штрафов, пеней) в размере и сроки, установленные требованием, Заказчик вправе произвести их удержание из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате, о чем направляет соответствующее уведомление Исполнителю. 

5.8.
В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности со Стороны компетентных органов по вине Исполнителя, штрафы оплачиваются Исполнителем, путем удержания сумм подлежащих взысканию из стоимости работ.

5.9.
Ущерб, причиненный третьим лицам или Заказчику в процессе или в результате выполнения Исполнителем работ по Договору (в том числе ущерб, причиненный в результате просрочки выполнения Исполнителем работ) подлежит возмещению Исполнителем в полном объеме. 

5.10.
Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.11.
Исполнитель в соответствии с Договором не имеет право на удержание результата работ.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органам, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3.
Сторона, не исполняющая обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Сторонами путём направления уведомления другой Стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Претензия в письменном виде направляется заказным письмом по адресу другой Стороны, указанному в пункте 12 Договора. Срок ответа на претензию не позднее 15 календарных дней с момента ее получения.
7.3. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Смоленской области в установленном законодательством порядке.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, по основаниям, установленным гражданским законодательством.

8.2.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3.
Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. При этом наличие обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 ГК РФ не является основанием для отказа Исполнителя от исполнения Договора и предъявления требования о возмещении убытков. 

8.4.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в том числе в случаях:

- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по Договору, влекущего увеличение срока окончания производства строительных работ;

- отступление в ходе выполнения работ Исполнителем от требований технических регламентов и иных нормативных актов в области строительства, не выполнение требований органов надзора и контроля, не противоречащих требованиям законодательства в области строительства; 
- при принятии решения о консервации объекта;

- аннулировании аккредитации в СРО, подготовка государственными и муниципальными органами актов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на выполнение работ по Договору.

8.5.
Инициация расторжения Договора возможна на любой стадии исполнения его по обоюдному согласию Сторон, либо по предварительному (не менее чем за десять дней) письменному извещению другой Стороны.

8.6.
Момент расторжения Договора определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от его исполнения, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы;

- изменения по соглашению Сторон срока исполнения Договора, и (или) цены Договора, и (или) цены единицы работы, объема работ, предусмотренных Договором. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий Договора.
- выполнения работ, качество которых являются улучшенным по сравнению с качеством, указанным в Договоре.
9.3. Если в случаях, предусмотренных п. 5.4, 8.1 СП 246.1325800.2016, для исполнения Сторонами обязательств по Договору требуется заключение дополнительного соглашения к Договору, данное соглашение заключается Сторонами без условия взимания дополнительной платы и изменения цены Договора.
9.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без согласия Заказчика.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
10.4. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Перечень основных видов строительно-монтажных работ, подлежащих авторскому надзору.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	СМУП «Горводоканал»

Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Соболева, д. №5

ИНН: 6731000342 КПП: 673101001

р/с 40702810059190101579 

в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанка, г. Смоленск

к/с 30101810000000000632

БИК 046614632

И.о. генерального директора 
___________________/С.А. Бортникова/

М.П.
	ООО «Архитектоника» 

Юридический адрес: 214030, г. Смоленск, пер. Зои Космодемьянской, д. №5, оф. 17

ИНН: 6732039021 КПП: 673201001
р/с 40702810700140002575

в Смоленский филиал АБ «Россия», 

г. Смоленск
к/с 30101810600000000744

БИК 046614744

ОГРН 1126732007467

ОКПО 38190701

ОКАТО 66401000000

ОКТМО 66701000

ОКОГУ 4210014

ОКФС 16

ОКОПФ 65

ОКВЭД-2001 74.2

arh.smol@yandex.ru

(4812) 61-92-80 
Директор
___________________/В.В. Осипчук/

М.П.


Приложение № 1 к Договору №29/09/к от «30» сентября 2016 года
на осуществление работ по авторскому надзору на выполнение работ по строительству объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К1 до К33» и объекта «Самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в г. Смоленске от К47 до К53»
Перечень основных видов строительно-монтажных работ, подлежащих авторскому надзору.
1. Создание геодезической разбивочной основы (ГРО):
· Разбивка трассы трубопровода на местности.

2. Строительно-монтажные работы:

· Производство земляных работ: разработка траншеи (открытый способ), устройство колодцев
· Прокладка трубопровода методом ГНБ; методом продавливания ; открытым способом; соблюдение уклонов, пролив.
· Переход под железной дорогой способом продавливания.

· Устройство фундаментов и оснований.
· Монтаж конструкций.
· Производство бетонных и железобетонных работ.
· Инженерное оборудование.
· Контроль качества сварных соединений.
· Прокладка инженерных сетей.
3. Благоустройство территории. 

· Восстановление покрытия при прокладке коллектора открытым способом

· Восстановление покрытия после устройства колодцев

 По окончании проверок составляются и подписываются соответствующие акты, включая акты на скрытые работы и соответствия выполненных работ проекту.
	«ЗАКАЗЧИК»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

	СМУП «Горводоканал»

Ио. Генерального директора

___________________/С.А. Бортникова/

М.П.
	ООО «Архитектоника» 

Директор
___________________/В.В. Осипчук/

М.П.
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